

Toruń, 23.08.2013 r.

WZP.272.59.2013

**MODYFIKACJA SIWZ
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**


Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż oznakowania szlaku rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ.

Niniejsza modyfikacja związana jest z wejściem w życie wskazanych poniżej aktów prawnych:

- Rozporządzenia Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 890),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2013 r., poz. 891)

i dotyczy **zastrzeżenia przez Zamawiającego** możliwość zastosowania znaków **R-4, R-4b** zamiast znaków R-1, R-1b oraz znaków **R-4c, R-4d** zamiast znaku R-3.

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją termin składania ofert ulega przesunięciu na dzień 4 września 2013 roku na godz. 09.00:

p.o. Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych
i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Olgierd Sobkowiak (1)